附件1

询价需求

    一、项目概况
    本工程为广东省妇幼保健院新增电缆及电箱，主院负一层电房至保健楼一楼总电房的主电缆敷设；保健楼一层至三楼四楼的分线缆敷设；一楼配电柜安装及接线；其他配件及辅材。
为进一步加强保健楼电力设备设施监管，保证电力的安全载流量，增加电缆及电箱，力争在长期范围内有效规范电线电缆使用行为，确保质量安全。
    二、项目内容：

　　广东省妇幼保健院新增电缆及电箱项目工程包括：主院负一层电房至保健楼一楼总电房的主电缆敷设；保健楼一层至三楼四楼的分线缆敷设；一楼配电柜安装及接线；其他配件及辅材。
 三、项目需求：

1、完成主院负一层电房至保健楼一楼总电房的主电缆敷设；保健楼一层至三楼四楼的分线缆敷设；一楼配电柜安装及接线；包括穿线作业对保健楼天花的拆除及恢复。

2、工期：自合同签订15天内完成。

 四、施工方案：
1、采用管线探测仪探测：在对地下管线的勘测中，采用科学的手段人工开挖结合现代测绘技术、仪器，即可有效的探测各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据，在旧路开挖前进行全面探测，与现有管线图纸资料对照复核, 以获得地下管线的准确信息。

2、与各专业管线单位监护人员进行交流，请他们介绍一下管线的分布情况，施工中应该注意的事项，对工程的安全、进度十分有利。

3、仔细观察，合理判断分支管线的埋设位置和种类。

4、绘制管线分布图。对调查出的各种地下管线叠加绘制在同一张平面分布图上，注明每种管线的埋设方式，张贴在办公室显要位置，组织施工管理人员交底学习，随时提醒相关人员注意管线安全。

5、现场做好警示标志。对已查明的地下管线，在施工现场应做好醒目的警示标志，方法是沿管道走向插小红旗，旗杆上设置方向标和标志牌，标志牌上注明管道名称、管径、根数、埋深等信息，小红旗之间洒白色石灰连成线，提示施工人员和机械操作人员注意保护地下管线安全。

 五、材料清单
	序号
	项目名称
	品牌、型号规格
	单位
	工程数量
	备注

	1
	电力电缆
	▲品牌：广州番禺电缆
名称：0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、

型号：4*95+1*50

阻燃线缆105度

▲双色、低烟无卤、交联
	米
	184
	

	2
	配电箱
	▲品牌：东莞基业电箱
名称：A02空调配电总箱

内容：基础型钢制作、安装；焊、压接线端子；补刷(喷)油漆；接地
	台
	1
	


